SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : KU.08.02/WI-DAN.PAB/121/2013
Tanggal : 19 Februari 2013
Proyek : Launching Girder SPK 250E37
Paket Pekerjaan : Bending Plate

I.	Berdasarkan	:	
II.	Diperintahkan kepada		
	Nama Perusahaan	:	**PT. HELORI GRAHASARANA**
	Nama Pimpinan Alamat	:	Ir. R i b u t. W Cikuda RT 26/12 Ds. Bojong Nangka Gunung Putri – Bogor
III.	Untuk melaksanakan	:	**Bending Plate (Sesuai Gambar)**
IV.	Sifat Kontrak	:	Fixed Price
V.	Volume & Biaya Pekerjaan	:	pn 10 % dan Pemotongan Pph Pasal 23. **(Rincian Terlampir)**
VI.	Cara Pembayaran	:	Pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan selesai seluruhnya 100% dan tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
VII.	Waktu Pelaksanaan	:	Terhitung setelah material diterima diworkshop PT. Helori Grahasarana selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
VIII.	Ketentuan & Syarat syarat Umum	:	1. Apabila penyelesaian pekerjaan pada butir ke VII mengalami keterlambatan dikarenakan kelalaian maka akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari biaya pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan maksimum 5% (lima persen). 2. Apabila terjadi kelalaian dalam perkerjaan yang dilakukan oleh PT. Helori Grahasarana yang mengakibatkan kerugian PT Wijaya Karya Pabrik Fabrikasi Baja. maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab penuh PT. Helori Graha Sarana 3. Mutu pekerjaan adalah sesuai dengan spesifikasi Teknis dan Umum kontrak PT Wijaya Karya Pabrik Fabrikasi Baja. 4. Lokasi pekerjaan termasuk resiko sudah dipahami dan sudah termasuk pada harga yang diajukan oleh PT. Helori Grahasarana. 5. Setiap instruksi lapangan yang tidak berhubungan dengan SPK ini harus mendapat ijin tertulis dari PT. Wijaya Karya Pabrik Fabrikasi Baja. 6. PT. Helori Grahasarana menjamin setiap pekerjaan bisa dianggap selesai apabila sudah diterima oleh PT Wijaya Karya Pabrik Fabrikasi Baja dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
IX.	Aspek K3	:	Melaksanakan/mengikuti semua prosedur dan persyaratan SMK3/OHSAS yang dikeluarkan oleh PT Wijaya Karya seperti melaksanakan : a. Melengkapi APD (Alat Pelindung Diri) semua tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan seperti safety shoes, helm kerja, kaca mata, sarung tangan dan semua sarana pendukung yang dianggap perlu. b. Menyediakan dan melaksanakan semua perlengkapan alat alat keselamatan kerja yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
X.	Force Majeure	:	1. Dalam SPK ini Force Majeure berarti suatu peristiwa yang berada diluar kemampuan PT. Wijaya Karya Pabrik Fabrikasi Baja dan PT. Helori Grahasarana yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan ini mengalami keterlambatan di sebabkan karena : (Kerusuhan, Bencana Alam, kegiatan teroris, Sabotase & Pembrontakan). 2. Apabila terjadi Force Majeure yang menyebakan terjadinya gangguan pada saat pekerjaan di lokasi proyek, maka PT. Helori Grahasarana harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PT Wijaya Karya, selambat lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah prestasi pekerjaan terhambat karena peristiwa Force Majeure tersebut.

PT WIJAYA KARYA INTRADE

Head Office : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 3-4 Jakarta 13340, PO Box 4174/JKTJ, Phone (62-21) 8192808, 8508640, 8508650, Fax. (62-21) 8564462, 8505323 E-mail : info@wika-intrade.com

FACTORIES :

AUTOMOTIVE PARTS
Jalan Raya Brujul Kulon, Tromol Pos 2
Jatiwangi, Majalengka 45454, West Java
Ph. (62-233) 881125, Fax. (62-233) 881325

GAS STOVE AND CYLINDER TANK
Komplek Industri WIKA Bogor, Jl. Raya Narogong
Km. 26 Cileungsi, Bogor 16820, West Java
Ph. (62-21) 8674010, Fax. (62-21) 8674013

ENERGY CONVERSION - BOGOR
Komplek Industri WIKA Bogor, Jl. Raya Narogong
Km. 26 Cileungsi, Bogor 16820, West Java
Ph. (62-21) 8674010, Fax. (62-21) 8674037